



Determinazione n. 551 del 24/04/2024

OGGETTO: MIT 2022 D.M. PONTI N.225 DEL 29/05/2021. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SULLA S.P. N.2 "CONCA" KM 6+300 (SCHEDA MIT N.00168.V1.PU) CUP: B57H21001460001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITÀ' DI GARA.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA
PRIMAVERA MARIO**

RICHIAMATA la relazione redatta dal Geom. Giampiero Tarsi - Funzionario Tecnico - Responsabile della Elevata Qualificazione 4.3 "Viabilità 2 - Urbino e Montefeltro" del Servizio 4 "Viabilità – Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria" della Provincia di Pesaro e Urbino, e Responsabile unico del procedimento dei lavori in oggetto, ovvero Responsabile unico del Progetto ai sensi del D.Lgs 36/2023, nominato con determinazione dirigenziale n. 1451 del 22/12/2022:

"Premesso che con decreto del Presidente di Governo della Provincia di Pesaro e Urbino n. 311 del 13/12/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al seguente intervento: "MIT 2022 D.M. PONTI N.225 DEL 29/05/2021. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SULLA S.P. N.2 "CONCA" KM 6+300 (SCHEDA MIT N.00168.V1.PU) CUP: B57H21001460001" dell'importo complessivo di € 90.000,00 di cui al quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI

Importo lavori compreso oneri di sicurezza..... € 70.200,00

di cui oneri per la sicurezza inclusi (a forfait 3%)..... € 2.106,00

Importo soggetto a ribasso € 70.200,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 22% sui lavori principali € 15.444,00

2% per incentivo progettazione art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 1.404,00

Determinazione n. 551 del 24/04/2024

Spese tecniche per incarico di coordinatore per la sicurezza (I.V.A. ed oneri previdenziali ed assistenziali compresi).....	€ 2.000,00
Imprevisti e indagini strutturali (I.V.A. compresa).....	€ 952,00
Totale somma a disposizione dell'Amministrazione	€ 19.800,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA.....	€ 90.000,00

Evidenziato che il progetto in oggetto rientra nel Programma quinquennale 2019-2023 per la straordinaria manutenzione dei ponti esistenti, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 225 del 29/05/2021, e segue la scheda di intervento n.00168.VI.PU presentata da parte dell'Amministrazione Provinciale al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 355 del 04/04/2022 è stata accertata in entrata la somma di € 4.409.696,58 - Anno 2022 al cap. 9513 ad oggetto: "Trasferimento in c/cap dello stato per la messa in sicurezza ponti e viadotti – art. 49 D.L. 104/2020" a carico del Ministero dei Trasporti così come previsto dal succitato D.M , e da comunicazione P.G. n. 35751 del 16/11/2021 pervenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.M. n.225 del 29/05/2021;
- la spesa complessiva di € 90.000,00 è finanziata con i fondi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) con scheda di intervento n. 00168.VI.PU, ossia con le risorse accertate in entrata con determinazione dirigenziale n. 355 del 04/04/2022 sul capitolo 9513 ad oggetto: "Trasferimento in c/cap dello Stato per la messa in sicurezza ponti e viadotti – art. 49 D.L. 104/2020" e la spesa complessiva è stata impegnata sul capitolo 110122 ad oggetto : "Interventi per la messa in sicurezza ponti e viadotti finanziati con trasferimenti Mit – art. 49 D.L. 104/2022" con determinazione dirigenziale n. 1451 del 22/12/2022;
- con determinazione dirigenziale n. 1451 / 2022 sono stati affidati i lavori di pulizia ponti, di cui agli imprevisti del quadro economico di spesa del progetto in oggetto, dell'importo sotto-soglia, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 120/2020 e modificato dall'art. 51 comma 1 lett a) sub 2.1) D.L. 77/2021 convertito nella Legge 108/2021 in deroga all'art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. all'operatore economico GALLANTI GIOVANNI & FIGLI SNC – P.Iva 00911970416 – Codice fornitore 104904, SMART CIG Z973936074, per l'importo di € 780,33 che, oltre all'Iva al 22% ammonta ad € 952,00;

Dato atto, altresì, che con prot. n. 6982 del 22/02/2024, è stato acquisito agli atti di questa Amministrazione il progetto esecutivo relativo a: **'MIT 2022 D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SULLA S.P. N. 2 "CONCA", KM 6+300, SCHEDA MIT 00168.VI.PU (CUP B57H21001460001)'** dell'importo complessivo di € 90.000,00 suddiviso così come indicato nel seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO

Numero	Descrizione	Importo
1	Importo dei lavori Importo manodopera non soggetto a ribasso € 9.990,47 (13,77 % di € 72.552,42) Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi € 2.106,00	€ 72.196,43
2	Oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	€ 355,99
3	Importo TOTALE dei lavori Importo dei lavori soggetto ribasso d'asta € 61.849,97	€ 72.552,42
	<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>	
5	I.V.A. 22 % sull'importo dei lavori	€ 15.961,53
6	Incentivi per funzioni tecniche art. 15 del D.Lgs. 36/2023 2 %	€ 1.451,05
7	Contributo ANAC	€ 35,00
	Importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 17.447,58
	Importo complessivo dei lavori	€ 90.000,00

Considerato che il suddetto progetto esecutivo, nel suo complesso, è stato redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 del D.Lgs 36/2023 nonché di quanto previsto dall'art. 22 dell'Allegato I.7. al D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii;

Evidenziato che si rappresenta la necessità di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto e, pertanto, di approvare le relative modalità di appalto come meglio sotto specificate.

Per quanto sopra esposto, si propone di procedere con apposito atto dirigenziale:

- *all'approvazione del progetto esecutivo, acquisito al prot. 6982 del 22/02/2024 relativo al seguente intervento: "MIT 2022 D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SULLA S.P. N. 2 "CONCA", KM 6+300, SCHEDA MIT 00168.VI.PU (CUP B57H21001460001)" e composto dai seguenti elaborati:*

- *RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO;*
- *COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;*
- *ELENCO PREZZI UNITARI;*
- *CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;*
- *DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;*

Determinazione n. 551 del 24/04/2024

- PLANIMETRIA AREA DI INTERVENTO;
- ELABORATI TECNICI (N° 3): ELABORATO TECNICO 1_STATO ATTUALE, ELABORATO TECNICO 2_STATO PROGETTO, ELABORATO TECNICO 2_STATO PROGETTO;
- RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA BARRIERE;
- RELAZIONE DI CALCOLO;
- PIANO DI MANUTENZIONE,

dell'importo complessivo di € 90.000,00, suddiviso così come appare nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO

Numero	Descrizione	Importo
1	Importo dei lavori Importo manodopera non soggetto a ribasso € 9.990,47 (13,77 % di € 72.552,42) Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi € 2.106,00	€ 72.196,43
2	Oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	€ 355,99
3	Importo TOTALE dei lavori Importo dei lavori soggetto ribasso d'asta € 61.849,97	€ 72.552,42
	<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>	
5	I.V.A. 22 % sull'importo dei lavori	€ 15.961,53
6	Incentivi per funzioni tecniche art. 15 del D.Lgs. 36/2023 2 %	€ 1.451,05
7	Contributo ANAC	€ 35,00
	Importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 17.447,58
	Importo complessivo dei lavori	€ 90.000,00

- all'approvazione della modalità di affidamento dei lavori principali in oggetto, ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., ovvero mediante trattativa diretta con consultazione di almeno tre operatori economici, mediante procedura da espletarsi sul Mepa;
- all'approvazione dell'affidamento di lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale ed eventuali spese tecniche mediante la modalità dell'affidamento diretto ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. ”.

VISTO e CONDIVISO quanto sopra esposto;

VISTO il decreto di governo del Presidente n. 1 del 04/01/2024 di "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024/2026" e ss.mm.ii.;

VISTO, altresì, il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis, comma 1 concernente, nella fase preventiva di formazione dell'atto, il "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";

VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

RITENUTO di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

DETERMINA

- 1 **di dare atto** che le premesse sono parte integrante del presente atto e ne costituiscono la motivazione;
- 2 **di approvare** il progetto esecutivo relativo al seguente intervento: "**MIT 2022 D.M. PONTI N.225 DEL 29/05/2021. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SULLA S.P. N. 2 "CONCA" KM 6+300 - SCHEDE MIT N.00168.V1.PU (CUP B57H21001460001)**", acquisito al protocollo n. 6982 del 22/02/2024, composto dai seguenti elaborati:
 - RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO;
 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
 - ELENCO PREZZI UNITARI;
 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
 - PLANIMETRIA AREA DI INTERVENTO;
 - ELABORATI TECNICI (N° 3): ELABORATO TECNICO 1_STATO ATTUALE, ELABORATO TECNICO 2_STATO PROGETTO, ELABORATO TECNICO 2_STATO PROGETTO;
 - RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA BARRIERE;
 - RELAZIONE DI CALCOLO;

- PIANO DI MANUTENZIONE,

dell'importo complessivo di € 90.000,00, suddiviso così come appare nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO

Numero	Descrizione	Importo
1	Importo dei lavori Importo manodopera non soggetto a ribasso € 9.990,47 (13,77 % di € 72.552,42) Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi € 2.106,00	€ 72.196,43
2	Oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	€ 355,99
3	Importo TOTALE dei lavori Importo dei lavori soggetto ribasso d'asta € 61.849,97	€ 72.552,42
	<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>	
5	I.V.A. 22 % sull'importo dei lavori	€ 15.961,53
6	Incentivi per funzioni tecniche art. 15 del D.Lgs. 36/2023 2 %	€ 1.451,05
7	Contributo ANAC	€ 35,00
	Importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 17.447,58
	Importo complessivo dei lavori	€ 90.000,00

- 3 **di approvare** le modalità di **affidamento dei lavori principali**, ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023 e ss.mmii., ovvero mediante trattativa diretta con consultazione di almeno tre operatori economici, mediante procedura da espletarsi sul Mepa;
- 4 **di approvare altresì** l'affidamento dei lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto principale ed eventuali spese tecniche mediante la modalità dell'affidamento diretto i sensi dell'art 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;
- 5 **di dare atto che** la spesa complessiva di € 90.000,00 è finanziata con i fondi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) con scheda di intervento n. 00168.V1.PU, ossia con le risorse accertate in entrata con determinazione dirigenziale n. 355 del 04/04/2022 sul capitolo 9513 ad oggetto: "Trasferimento in c/cap dello Stato per la messa in sicurezza ponti e viadotti – art. 49 D.L. 104/2020" e la spesa complessiva è stata impegnata sul capitolo 110122 ad oggetto : "Interventi per la messa in sicurezza ponti e viadotti finanziati con trasferimenti Mit – art. 49 D.L. 104/2022" con determinazione dirigenziale n. 1451 del 22/12/2022;

Determinazione n. 551 del 24/04/2024

- 6 **di dare atto che** il Responsabile unico del procedimento, ovvero Responsabile unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è il Geom. Giampiero Tarsi, Funzionario Tecnico - Responsabile della Elevata Qualificazione 4.3 "Viabilità 2 - Urbino e Montefeltro" del Servizio 4 "Viabilità – Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria" nominato con determinazione dirigenziale n. 1451 del 22/12/2022 ;
- 7 **di dare atto**, inoltre, che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso l'Ufficio del succitato Responsabile unico di progetto;
- 8 **di pubblicare** la presente determinazione all'Albo pretorio online dell'Ente, al fine di assolvere al principio di trasparenza e pubblicità;
- 9 **di trasmettere** tempestivamente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e della Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, modificata e integrata della Delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023, alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) presso l'ANAC, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza dei contratti pubblici, tutti i dati e le informazioni relative all'intero ciclo di vita del contratto attraverso piattaforma digitale dedicata;
- 10 **di dare atto** che sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Provincia di Pesaro e Urbino, verrà pubblicato un collegamento ipertestuale al fine di rinviare ai dati relativi contenuti nella BDNCP, garantendone un accesso immediato e diretto;
- 11 **di trasmettere** il presente provvedimento al relativo Responsabile unico di progetto per i successivi adempimenti di competenza;
- 12 **di rappresentare**, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., che avverso il presente atto è possibile, ai sensi degli artt. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. n.104/2010, proporre ricorso innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di trenta giorni.

Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: MIT 2022 D.M. PONTI N.225 DEL 29/05/2021. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SULLA S.P. N.2 "CONCA" KM 6+300 (SCHEDE MIT N.00168.V1.PU) CUP: B57H21001460001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITÀ' DI GARA.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1558 / 2024

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 24/04/2024

La Responsabile E.Q. 5.3
MAGRINI FEDERICA
sottoscritto con firma elettronica



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determinine N. 551 DEL 24/04/2024

OGGETTO: MIT 2022 D.M. PONTI N.225 DEL 29/05/2021. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SULLA S.P. N.2 "CONCA" KM 6+300 (SCHEDE MIT N.00168.V1.PU) CUP: B57H21001460001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITÀ' DI GARA.

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 24/04/2024

L'Addetto alla Pubblicazione
MENCHETTI TIZIANA
sottoscritto con firma digitale