



Determinazione n. 1235 del 04/09/2026

OGGETTO: D.M. PONTI 225 DEL 07/05/2021 SCHEDA MIT 00370.V1.PU - ANNUALITÀ 2023. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI DEL TERRITORIO V3A ZONA NORD - S.P. N. 42 "FRONTONE-SERRA" - (CUP B27H21001480001). APPROVAZIONE RISULTANZE GARA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETTERA A) DEL D. LGS. 36/2023 E SS.MM.II., AFFIDAMENTO LAVORI A IMPRESA CINI MARIO S.R.L. (CIG BCA5AEAF99), ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE -
VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA - EDILIZIA E
PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA
PRIMAVERA MARIO**

RICHIAMATA la seguente relazione del Dott. Ing. Paolo Forcina, Responsabile dell'Elevata Qualificazione 4.6 "Viabilità 5 - Catria - Alta Val Cesano - Pianificazione sicurezza stradale – Progettazione strategica - Catasto strade - Controllo specialistico ponti del territorio provinciale - Laboratorio segnaletica" del Servizio 4 "Programmazione delle Opere Pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria - Edilizia e Programmazione Scolastica" della Provincia di Pesaro e Urbino, e Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in epigrafe descritto, nominato con determina n. 1615 del 21/12/2023, che di seguito si riporta:

"PREMESSO che con **Decreto di Governo del Presidente n. 306 del 04/12/2023** è stato approvato il progetto DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA relativo all'intervento ad oggetto: "D.M. PONTI 225 DEL 07/05/2021. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI DEL TERRITORIO V3A ZONA NORD - S.P. N. 42 "FRONTONE-SERRA" - SCHEDA MIT 00370.V1.PU – ANNUALITÀ 2023 (CUP B27H21001480001)", dell'importo complessivo di **€ 179.764,00** di cui al quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
A – IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA

Determinazione n. 1235 del 04/09/2026

1. Importo dei lavori (Di cui importo manodopera € 19.728,00 (13,77 %) non soggetto a ribasso)	€ 139.500,00
2. Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi € 2.500,00	
3. Oneri della sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso d'asta	€ 500,00
4. Importo complessivo dei lavori	€ 140.000,00
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1. Imprevisti/indagini/prove	€ 6.129,00
2. I.V.A. 22 % sull'importo dei lavori di € 140.000,00	€ 30.800,00
3. Fondo per funzioni tecniche art. 45 del D. Lgs. n° 36/2023 pari al 2 % dell'importo dei lavori di € 140.000,00	€ 2.800,00
4. Contributo ANAC	€ 35,00
Importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 39.764,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 179.764,00

DATO ATTO che la spesa complessiva relativa all'esecuzione dei lavori in parola, di **€ 179.764,00**, è finanziata con i fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. 225 del 07/05/2021 con il codice intervento 00370.VI.PU, ovvero con le risorse accertate per complessivi € 3.429.764,00 con determinazione dirigenziale n. 1217 del 17/10/2023, accertamento n. 523/2023, in entrata sul capitolo 9513 ad oggetto: "Trasferimento in c/cap. dallo Stato per la messa in sicurezza di ponti e viadotti – Art. 49 D.L. 104/2020" e da impegnare al capitolo 110122 ad oggetto: "Interventi per la messa in sicurezza ponti e viadotti finanziati con trasferimenti MIT – Art. 49 D.L. n. 104/2020";

DATO ATTO, altresì, che con **determinazione dirigenziale n. 1615 del 21/12/2023**, si è provveduto, tra l'altro, a determinare quanto di seguito descritto:

- ad impegnare la spesa complessiva di € 179.764,00, relativa alla realizzazione dell'intervento in oggetto, al capitolo 110122 ad oggetto: "Interventi per la messa in sicurezza ponti e viadotti finanziati con trasferimenti MIT – Art. 49 D.L. n. 104/2020";
- ad approvare l'affidamento dei lavori di indagini e prove sui ponti, per valutare correttamente la situazione strutturale degli stessi, mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, all'operatore economico CANCELLIERI COSTRUZIONI E RESTAURI DI CANCELLIERI DOMENICO di Apecchio (PU), Partita I.V.A. 02586880417, Codice Fornitore 131713, che ha offerto il ribasso del 2,00 % sul Prezzario della Regione Marche anno 2023 sull'importo a base d'asta di € 1.000,0 I.V.A. esclusa, per l'importo netto di € 980,00, che, oltre I.V.A. al 22 % per € 215,16, ammonta all'importo complessivo **€ 1.195,60** (CIG Z183DCAEB6);
- a sub-impegnare la relativa spesa di **€ 1.195,60** I.V.A. compresa, per lavori di indagini e prove sui ponti al Capitolo 110122 ad oggetto: "Interventi per la messa in sicurezza ponti e viadotti finanziati con trasferimenti MIT – Art. 49 D.L. n. 104/2020";

Determinazione n. 1235 del 04/09/2026

- a nominare Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., ovvero Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il Dott. Ing. Paolo Forcina, Responsabile dell'Elevata Qualificazione 4.6 "Viabilità 5 - Catria - Alta Val Cesano - Pianificazione sicurezza stradale - Progettazione strategica - Catasto strade - Controllo specialistico ponti del territorio provinciale – Laboratorio segnaletica" del Servizio 4 "Programmazione delle Opere Pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria - Edilizia e Programmazione Scolastica" della Provincia di Pesaro e Urbino;

PREMESSO, altresì che con Determina dirigenziale n. 340 del 10/03/2026:

- è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori de quo, a firma del progettista Dott. Ing. Paolo Forcina, dell'importo complessivo di € 179.764,00, suddiviso così come indicato nel seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	
A – IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	
1. Importo lavori a base d'asta	€ 144.444,50
2. Lavori a misura (al netto degli oneri di sicurezza aggiuntivi) soggetti a ribasso	€ 143.944,50
3. Oneri della sicurezza inclusi € 2.500,00	
4. Costo della manodopera € 19.821,16 (13,77 %)	
5. Oneri della sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso d'asta	€ 500,00
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1. Incentivo per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023, quota 80 %	€ 2.311,11
2. I.V.A. 22 % sui lavori	€ 31.777,79
3. Contributo ANAC	€ 35,00
4. Indagini/prove	€ 1.195,60
Importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 35.319,50
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 179.764,00

E sono state approvate le modalità di affidamento dei lavori principali mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in quanto l'importo per i lavori risulta inferiore ad € 150.000,00;

Determinazione n. 1235 del 04/09/2026

RILEVATO che, per le motivazioni sopra addotte, si rappresenta la necessità di procedere celermente all'affidamento dei lavori in parola nell'ambito dell'intervento in oggetto, ad un operatore economico esterno all'Amministrazione Provincia di Pesaro e Urbino, coerentemente all'obbligo per le stazioni appaltanti di perseguire il principio del risultato dell'esecuzione dei contratti con la massima tempestività, di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., che rappresenta criterio interpretativo e applicativo del Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 del D.P.R. 207/2010;

DATO ATTO che, per l'affidamento dei lavori di che trattasi, è stato possibile ricorrere alla piattaforma del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA), e che, pertanto, si è reso necessario procedere all'acquisizione del lavoro in argomento tramite tale piattaforma, avvalendosi delle procedure telematiche;

CONSIDERATO che:

- con R.D.O. n. 6489848 in data 24/07/2026 effettuata sulla piattaforma MePA per l'importo a base d'asta di € 144.444,50 I.V.A. esclusa, è stato invitato il seguente operatore economico:

Partita I.V.A.	Ragione sociale
02445000413	IMPRESA CINI MARIO S.R.L.

- entro la scadenza del termine in data 28/07/2026 alle ore 12:00, è pervenuta la seguente offerta:

Partita I.V.A.	Ragione sociale
02445000413	IMPRESA CINI MARIO S.R.L., ribasso del 1,00 %

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, si propone pertanto di procedere con apposito atto dirigenziale:

- ad approvare le risultanze della trattativa sul MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 6489848 in data 24/07/2026;
- ad affidare i lavori in oggetto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., secondo il criterio del minor prezzo, all'operatore economico IMPRESA CINI MARIO S.R.L., partita I.V.A. 02445000413, codice beneficiario 128241, che, a seguito di trattativa sul MEPA - (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) n. 6489848, sull'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta di € 143.944,50, ha offerto un ribasso percentuale dell' 1,00 %, pari ad € 1.439,45, determinando un importo di contratto di € 143.005,06, comprensivo di € 500,00 per oneri della sicurezza aggiuntiva non soggetti a ribasso, che, oltre all'I.V.A. al 22 % pari ad € 31.461,11, ammonta all'importo complessivo di **€ 174.466,17**.
- ad approvare il quadro economico di spesa post gara, così come di seguito riformulato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA

A – IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA

1. Importo lavori a base d'asta

€ 144.444,50

2. Lavori a misura soggetti a ribasso (al netto degli oneri di sicurezza aggiuntivi)	€ 143.944,50
3. Oneri della sicurezza inclusi € 2.500,00	
4. Costo della manodopera € 19.821,16 (13,77 %)	
5. Oneri della sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso d'asta	€ 500,00
Ribasso d'asta del 1% su € 143.944,50	- € 1.439,45
IMPORTO DEI LAVORI DI CONTRATTO	€ 143.005,06
B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1. Incentivo per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023, quota 80 %	€ 2.311,11
2. I.V.A. 22 % sui lavori	€ 31.461,11
3. I.R.A.P. sull'incentivo funzioni tecniche: € 2.311,11 / 1,248 x 8,50 %	€ 157,41
4. Contributo ANAC	€ 35,00
5. Indagini/prove	€ 1.195,60
6. Economie di gara I.V.A. inclusa	€ 1.598,71
IMPORTO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 36.758,94
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 179.764,00

- a sub-impegnare al capitolo in uscita n. 110122 ad oggetto: "Interventi per la messa in sicurezza ponti e viadotti finanziati con trasferimenti MIT – Art. 49 D.L. n. 104/2020", impegno da esigibilità 814/2026 la somma di € **174.466,17** relativa all'importo complessivo dei lavori a favore dell'operatore economico **IMPRESA CINI MARIO S.R.L.**, partita I.V.A. 02445000413, codice beneficiario 128241";
- a dare atto che i lavori in oggetto sono ricompresi nella categoria OG3, codice 45233131-6 - Lavori di costruzione di strade sopraelevate;

VISTO E CONDIVISO quanto sopra esposto;

PRESO ATTO che le seguenti verifiche, effettuate tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico **IMPRESA CINI MARIO S.R.L.**, partita I.V.A. 02445000413, codice beneficiario 128241, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023 e della Delibera ANAC n. 464/2022, e tramite le modalità di verifica previste, hanno avuto esito positivo:

- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (Ex art. 39 T.U.) n. 4786235/2026/R del 05/08/2026;
- Certificato del Casellario Giudiziale (Ex art. 21 T.U. in relaz. art. 38 D.Lgs. n. 163/2006) n. 4435870/2026/R del 21/07/2026;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte nel Casellario delle imprese di cui all'art. 222, comma 10, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., relativo all'operatore economico, estratto in data 07/08/2026, dal quale risultano annotazioni che, per quanto verificato ai fini della presente procedura, non risultano ostative all'affidamento.
- Visura Registro Imprese – Infocamere (ANAC);

Determinazione n. 1235 del 04/09/2026

- Visura ordinaria Registro Imprese – Archivio ufficiale della CCIAA, da cui non risultano procedure fallimentari e concorsuali;
- DURC On Line INAIL_54205367, Data richiesta 20/05/2026, Scadenza validità 17/09/2026, dal quale si evince che l'operatore economico RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. - I.N.A.I.L. - C.N.C.E.;
- Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti, e dell'articolo 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016, richiesta di verifica n. 20394947 del 07/08/2026, elaborata in data 10/08/2026;
- Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto alle violazioni non definitivamente accertate, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell'Allegato II.10 del D.Lgs. n. 36 del 2023, richiesta di verifica n. 00084949 del 07/08/2026, elaborata in data 07/08/2026, da cui risulta, con esito positivo, che non risultano violazioni che possano essere individuate come violazioni non definitivamente accertate;

VERIFICATO CHE, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, il Responsabile Unico del Progetto ha acquisito, mediante l'apposita procedura informatica "Tracciabilità dei flussi finanziari", il Codice **CIG BCA5AEAF99** per i succitati lavori;

ACCERTATO che il sottoscritto, in qualità Responsabile della Struttura Organizzativa procedente, non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., nei confronti del destinatario del presente atto;

PRESO ATTO, altresì, che l'Operatore Economico affidatario non è tenuto al possesso della patente a crediti di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in quanto in possesso di attestazione di qualificazione SOA in classifica III-BIS, ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27;

ACCERTATO, altresì, che il Responsabile Unico del Progetto dei lavori in oggetto, nominato con determina n. 1615 del 21/12/2023, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è il Dott. Ing. Paolo Forcina, Titolare dell'Elevata Qualificazione 4.6 "Viabilità 5 - Catria - Alta Val Cesano - Pianificazione sicurezza stradale - Progettazione strategica - Catasto strade - Controllo specialistico ponti del territorio provinciale - Laboratorio segnaletica" del Servizio 4 "Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria", e che lo stesso non si trova in situazioni di conflitto di interesse nei confronti del destinatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., a seguito di accertamento personale ovvero di rilascio di apposita dichiarazione dello stesso Responsabile Unico del Progetto, allegata al presente atto;

VISTO il decreto di governo del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 286 del 22/12/2025 di "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2026/2028" e ss.mm.ii.”;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii ad oggetto: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

Determinazione n. 1235 del 04/09/2026

VISTO, altresì, il D.Lgs. n. 267/2000: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare:

- l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l’articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
- l’articolo 162 in ordine ai principi del bilancio degli Enti locali;
- l’articolo 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l’articolo 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;

VISTI gli artt. 33 e 23 del vigente Regolamento interno di Contabilità Armonizzata della Provincia di Pesaro e Urbino, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.1 del 06/03/2025, concernenti le modalità di assunzione degli impegni di spesa e modalità di gestione delle entrate;

VISTA l’attestazione ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario, concernente la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa e nel rispetto della competenza potenziata;

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

RITENUTO di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono la motivazione;
2. **di dare atto** che, con Determinazione dirigenziale n. 340 del 10/03/2026, è stato approvato il progetto ESECUTIVO relativo al seguente intervento: “D.M. PONTI 225 DEL 07/05/2021 SCHEDA MIT 00370.V1.PU - ANNUALITÀ 2023. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI DEL TERRITORIO V3A ZONA NORD – S.P. N. 42 "FRONTONE-SERRA" - (CUP B27H21001480001)” dell’importo complessivo di € 179.764,00;
3. **di affidare**, per quanto in narrativa espresso, i lavori principali in parola mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., secondo il criterio del minor prezzo, all’operatore economico IMPRESA CINI MARIO S.R.L., partita I.V.A. 02445000413, codice beneficiario 128241, che, a seguito di trattativa sul MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 6489848 in data 24/07/2026, sull’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta di € 144.444,50, ha offerto l’importo di contratto di € 143.005,06, di cui € 142.505,06 per lavori, € 500,00 per oneri per la sicurezza aggiuntiva, corrispondente al ribasso percentuale del 1% pari ad € 1.439,45 che, oltre all’I.V.A. al 22 % di € 31.461,11, ammonta all’importo complessivo di € **174.466,17**;
4. **di approvare** il quadro economico di spesa post gara, così come di seguito rimodulato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA

A – IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA

1. Importo lavori a base d'asta	€ 144.444,50
2. Lavori a misura soggetti a ribasso (al netto degli oneri di sicurezza aggiuntivi)	€ 143.944,50
3. Oneri della sicurezza inclusi € 2.500,00	
4. Costo della manodopera € 19.821,16 (13,77 %)	
5. Oneri della sicurezza aggiuntivi, non soggetti a ribasso d'asta	€ 500,00
Ribasso d'asta del 1% su € 143.944,50	- € 1.439,45
IMPORTO DEI LAVORI DI CONTRATTO	€ 143.005,06

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Incentivo per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023, quota 80 %	€ 2.311,11
2. I.V.A. 22 % sui lavori	€ 31.461,11
3. I.R.A.P. sull'incentivo funzioni tecniche: € 2.311,11 / 1,248 x 8,50 %	€ 157,41
4. Contributo ANAC	€ 35,00
5. Indagini/prove	€ 1.195,60
6. Economie di gara I.V.A. inclusa	€ 1.598,71

IMPORTO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE **€ 36.758,94**

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO **€ 179.764,00**

5. **di sub-impegnare** al capitolo in uscita n. 110122 ad oggetto: “Interventi per la messa in sicurezza ponti e viadotti finanziati con trasferimenti MIT – Art. 49 D.L. n. 104/2020”, impegno da esigibilità n. 814/2026, la somma di **€ 174.466,17**, relativa all'importo complessivo dei lavori a favore dell'operatore economico IMPRESA CINI MARIO S.R.L., partita I.V.A. 02445000413, codice beneficiario 128241;
6. **di sub-impegnare** al capitolo in uscita n. 110122 ad oggetto: “Interventi per la messa in sicurezza ponti e viadotti finanziati con trasferimenti MIT – Art. 49 D.L. n. 104/2020”, impegno da esigibilità n. 814/2026, la somma di € 35,00, relativa all'importo per contributo ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione – codice fornitore 131327;
7. **di stipulare** il contratto mediante scrittura privata, in modalità elettronica, tramite il documento di stipula generato automaticamente dalla piattaforma acquistinretepa.it, sulla quale opera il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023;
8. **di dare atto** che le suddette spese hanno esigibilità nell'esercizio 2026;
9. **di dare atto** che il pagamento delle somme di cui al presente atto avverrà presumibilmente nel quarto trimestre 2026 e che detta tempistica è compatibile, con gli stanziamenti di cassa previsti dal sottoscritto,

Determinazione n. 1235 del 04/09/2026

nel rispetto della competenza potenziata di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e successive mm. e ii.;

10. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, è il Dott. Ing. Paolo Forcina, Responsabile dell'Elevata Qualificazione 4.6 "Viabilità 5 - Catria - Alta Val Cesano - Pianificazione sicurezza stradale - Progettazione strategica - Catasto strade - Controllo specialistico ponti del territorio provinciale – Laboratorio segnaletica" del Servizio 4 "Programmazione delle Opere Pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria - Edilizia e Programmazione Scolastica" della Provincia di Pesaro e Urbino, e Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in epigrafe descritto, nominato con determina n. 1615 del 21/12/2023;
11. **di dare atto** che il Dott. Ing. Paolo Forcina non si trova in situazioni di conflitto di interesse nei confronti del destinatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 e ss.mm.ii, a seguito di accertamento personale ovvero di rilascio di apposita dichiarazione dello stesso Responsabile Unico del Progetto, allegata al presente atto;
12. **di dare atto** che il sottoscritto Dott. Ing. Mario Primavera, Responsabile della Struttura Organizzativa procedente, non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nei confronti del destinatario del presente atto;
13. **di inviare** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto, di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria, dando atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento della data di apposizione del predetto visto;
14. **di dare atto**, inoltre, che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso l'Ufficio del succitato Responsabile Unico del Progetto;
15. **di pubblicare** la presente determinazione all'Albo pretorio online dell'Ente, al fine di assolvere al principio di trasparenza e pubblicità;
16. **di trasmettere** tempestivamente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e della Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, modificata e integrata della Delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023, alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) presso l'ANAC, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza dei contratti pubblici, tutti i dati e le informazioni relative all'intero ciclo di vita del contratto attraverso piattaforma digitale dedicata;
17. **di dare atto** che sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Provincia di Pesaro e Urbino, verrà pubblicato un collegamento ipertestuale al fine di rinviare ai dati relativi contenuti nella BDNCP, garantendone un accesso immediato e diretto;
18. **di rappresentare**, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., che avverso il presente atto è possibile, ai sensi degli artt. 119, comma 1, lettera a) e 120 del D.Lgs. n.104/2010, proporre ricorso innanzi al T.A.R. Marche, nel termine di decadenza di trenta giorni.

Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: D.M. PONTI 225 DEL 07/05/2021 SCHEDA MIT 00370.V1.PU - ANNUALITÀ 2023. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI DEL TERRITORIO V3A ZONA NORD - S.P. N. 42 "FRONTONE-SERRA" - (CUP B27H21001480001). APPROVAZIONE RISULTANZE GARA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETTERA A) DEL D. LGS. 36/2023 E SS.MM.II., AFFIDAMENTO LAVORI A IMPRESA CINI MARIO S.R.L. (CIG BCA5AEAF99), ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 2983 / 2026

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 04/09/2026

Il responsabile del procedimento
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma elettronica