Provincia di Pesaro e Urbino

Anno Prop. : 2026
Num. Prop. : 3402

Determinazione n. 1404 del 20/10/2026

OGGETTO: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SP90 "GRATICCIOLI" A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO DELLA SEDE STRADALE CAUSA MALTEMPO INVERNO 2025-26 (CUP B37H26001250003). AFFIDAMENTO LAVORI (CIG BD259F231A), ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 - PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - VIABILITA' - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA - EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA
PRIMAVERA MARIO

VISTA E CONDIVISA la seguente relazione redatta dal Dott. Ing. Riccardo Salvato, Responsabile della Elevata Qualificazione 4.4 "Viabilità 3 – Nerone Alto e Medio Metauro" del Servizio 4 "Programmazione delle Opere Pubbliche – Viabilità – Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria – Edilizia e Programmazione Scolastica", Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., nominato con determinazione dirigenziale n. 1284 del 17/09/2026 ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii;

RICHIAMATA *la Determinazione n. 1284 del 17/09/2026, avente ad oggetto "LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SP90 "GRATICCIOLI" A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO DELLA SEDE STRADALE CAUSA MALTEMPO INVERNO 2025-26 (CUP B37H26001250003). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO", con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento "LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SP90 "GRATICCIOLI" A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO DELLA SEDE STRADALE CAUSA MALTEMPO INVERNO 2025-26 (CUP B37H26001250003)", dell'importo complessivo di € 100.000,00, nonché assunta la relativa spesa al capitolo in uscita 110102 ad oggetto "Interventi per sicurezza stradale finanziate da multe autovelox*

(v.c.7843e)" ed approvata la modalità di affidamento mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., secondo il criterio del minor prezzo;

***DATO ATTO** che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dell'articolo 39 dell'Allegato I.7 del medesimo Decreto, il progetto esecutivo in parola è stato verificato dal soggetto designato e validato come risulta dal verbale acquisito agli atti con protocollo n° 35677 in data 18/08/2026;*

***EVIDENZIATO** che la spesa complessiva di € 100.000,00 trova finanziamento con la quota di competenza della Provincia pari al 50 % dei proventi derivanti dalle sanzioni elevate per violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12 bis, del Nuovo Codice della Strada;*

***EVIDENZIATO** che i lavori in oggetto si rendono necessari a seguito del danneggiamento della sede stradale della SP90 "Graticcioli" causato dal maltempo verificatosi nell'inverno 2025-26;*

***RILEVATO** che, per le motivazioni sopra addotte, si rappresenta la necessità di procedere celermente all'affidamento dei lavori in parola nell'ambito dell'intervento in oggetto, coerentemente all'obbligo per le stazioni appaltanti di perseguire il principio del risultato dell'esecuzione dei contratti con la massima tempestività, di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., che rappresenta criterio interpretativo e applicativo del Codice dei Contratti Pubblici;*

***CONSIDERATO** che con trattativa R.D.O. n. 6593657, effettuata sulla piattaforma MePA per l'importo a base d'asta di € 80.127,68, di cui € 290,32 per costi della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso, è stato invitato il seguente operatore economico:*

Partita IVA – Ragione sociale

02400080418 – EDILSERVICE DI PALANCA MARCO S.A.S.;

***DATO ATTO** che entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte, fissato al 28/09/2026 alle ore 11:00, è pervenuta l'offerta del predetto operatore economico, che ha presentato un ribasso pari all'**1,05%** sull'importo dei lavori soggetto a ribasso;*

***DATO ATTO** che l'operatore economico EDILSERVICE DI PALANCA MARCO S.A.S. risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento e che l'offerta presentata, recante un ribasso dell'1,05%, è stata ritenuta congrua e conveniente in relazione alle caratteristiche dei lavori e all'interesse pubblico perseguito;*

***DATO ATTO** che, a seguito dell'applicazione del ribasso offerto dell'1,05% all'importo dei lavori soggetto a ribasso di € 79.837,36, il valore dei lavori risulta pari ad € 78.999,07, cui si aggiungono € 290,32 per costi della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di contratto pari ad € 79.289,39, oltre IVA al 22% pari ad € 17.443,67, per complessivi € 96.733,06;*

***DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., si rileva quanto di seguito descritto:*

- l'affidamento ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di cui al CPV 45233141-9 – Lavori di manutenzione stradale;

- la categoria SOA è la OG 3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane;

- il contratto collettivo applicabile è: F015 – Edilizia Artigiano ;

***PER QUANTO SOPRA ESPOSTO**, si propone pertanto di procedere con apposito atto dirigenziale:*

• ad affidare i lavori in oggetto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., secondo il criterio del minor prezzo, all'operatore economico EDILSERVICE DI PALANCA MARCO S.A.S., partita IVA 02400080418, codice beneficiario 127666, che, a seguito della trattativa sul MePA n. 6593657, sull'importo a base d'asta di € 80.127,68, di cui € 290,32 per costi della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso, ha offerto un ribasso dell'1,05%, corrispondente ad una riduzione di € 838,29, per un importo contrattuale di € 79.289,39, di cui € 78.999,07 per lavori ed € 290,32 per costi della sicurezza aggiuntivi, oltre all'IVA al 22% di € 17.443,67, per un importo complessivo di € 96.733,06;

• ad approvare il quadro economico generale di spesa post affidamento, così come di seguito riformulato:

A – LAVORI	
Lavori *(di cui ONERI per la sicurezza inclusi compresi nei prezzi, soggetti a ribasso: € 1.596,00)* *(di cui COSTO Manodopera compreso nei prezzi, soggetto a ribasso: € 10.993,00)*	*€ 79.837,36*
COSTI della Sicurezza aggiuntivi (NON soggetti a ribasso)	*€ 290,32*
TOTALE LAVORI a base d'asta	*€ 80.127,68*
Importo lavori soggetto a ribasso	*€ 79.837,36*
Ribasso (1,05%)	*€ 838,29*
Importo al netto del ribasso d'asta	*€ 78.999,07*
Importo totale di contratto	***€ 79.289,39***
B) SOMME a disposizione della stazione appaltante	
Imprevisti, con Iva	*€ 839,87*
Incentivi alle funzioni tecniche 2%, Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (quota 80%)	*€ 1.282,04*
IRAP 8,5% su competenze Art. 45 D.Lgs. 36/2023	*€ 87,32*
I.V.A. lavori principali ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	*€ 17.443,67*
Contributo gara ANAC	*€ 35,00*
Economie di gara (compreso iva)	*€ 1.022,71*
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	***€ 20.710,61***
TOTALE PROGETTO (A+B)	***€ 100.000,00***

*• **a sub-impegnare** al capitolo in uscita n. 110102/0, ad oggetto "Interventi per sicurezza stradale finanziate da multe autovelox (v.c.7843e)", la somma complessiva di € 96.733,06, relativa all'importo dei lavori, secondo la seguente ripartizione:*

– € 73.000,00 sull'impegno di competenza n. 1514, quale quota parte dell'importo complessivo dei lavori, a favore di EDILSERVICE DI PALANCA MARCO S.A.S., partita IVA 02400080418, codice beneficiario 127666;
– € 23.733,06 sull'impegno di competenza n. 1515, quale quota parte dell'importo complessivo dei lavori, a favore di EDILSERVICE DI PALANCA MARCO S.A.S., partita IVA 02400080418, codice beneficiario 127666;

*• **a sub-impegnare** al capitolo in uscita n. 110102/0, ad oggetto "Interventi per sicurezza stradale finanziate da multe autovelox (v.c.7843e)", impegno di competenza n. 1515, la somma di € 35,00, relativa al contributo ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, codice fornitore 131327;*

VISTO E CONDIVISO quanto sopra esposto;

PRESO ATTO che le seguenti verifiche, effettuate tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico EDILSERVICE DI PALANCA MARCO S.A.S., partita IVA 02400080418, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023 e della Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii., e tramite le modalità di verifica previste, hanno avuto **ESITO POSITIVO:**

- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 39 D.P.R. 14/11/2002 n. 313) NUMERO REGISTRO 5293957/2026/R del 01/09/2026, dal quale risulta: NULLA;
- Certificato del Casellario Giudiziale (Ex art. 21 T.U. in relaz. art. 38 D.Lgs. n. 163/2006) Certificato numero 5293996/2026/R del 01/09/2026;
- Certificato del Casellario Giudiziale (Ex art. 21 T.U. in relaz. art. 38 D.Lgs. n. 163/2006) Certificato numero 6042287/2026/R del 30/09/2026;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte nel Casellario delle imprese di cui all'art. 222, comma 10, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., relativo all'operatore economico, estratto in data 30/09/2026, da cui non risultano annotazioni ostative al presente affidamento;
- Comunicazione regolarità fiscale Articolo 80, comma 4 , del d.lgs n. 50 del 2016 Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti, richiesta di verifica n. 21140427 del 30/09/2026;
- Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto alle violazioni non definitivamente accertate, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell'Allegato II.10 del D.Lgs. n. 36 del 2023,

richiesta di verifica prot. n. 0000644357 del 30/09/2026 elaborata in data 02/10/2026 riferita al soggetto CF 02400080418 - EDILSERVICE DI PALANCA MARCO S.A.S.;

- Visura Registro Imprese – Infocamere da cui non risultano procedure fallimentari e concorsuali;
- DURC On Line numero protocollo INAIL_54666507, con scadenza validità 20/10/2026, si evince che EDILSERVICE DI PALANCA MARCO S.A.S. risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. – I.N.A.I.L. – CNCE;

DATO ATTO che la Ditta EDILSERVICE DI PALANCA MARCO S.A.S., C.F. e P.IVA 02400080418, ha presentato istanza di rinnovo dell'iscrizione nella "White List" della Prefettura competente, come da documentazione acquisita al protocollo dell'Ente n. 41687 del 08/10/2026;

PRESO ATTO, altresì, che l'Operatore Economico affidatario non è tenuto al possesso della patente a crediti di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in quanto in possesso di attestazione di qualificazione SOA in classifica III-BIS, ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27;

VERIFICATO che, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico, il Responsabile Unico del Progetto ha acquisito, mediante l'apposita procedura informatica "Tracciabilità dei flussi finanziari", il Codice CIG **BD259F231A** per i succitati lavori;

ACCERTATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile della Struttura Organizzativa procedente, non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., nei confronti del destinatario del presente atto;

ACCERTATO, altresì, che il Responsabile Unico del Progetto dei lavori in oggetto, nominato con Determinazione dirigenziale n. 1284 del 17/09/2026, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., è l'Ing. Riccardo Salvato, Responsabile dell'Elevata Qualificazione 4.4 "Viabilità 3 – Nerone - Alto e Medio Metauro" del Servizio 4 "Programmazione delle Opere Pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria - Edilizia e Programmazione Scolastica" della Provincia di Pesaro e Urbino, e che lo stesso non si trova in situazioni di conflitto di interesse nei confronti del destinatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., a seguito di accertamento personale ovvero di rilascio di apposita dichiarazione dello stesso Responsabile Unico del Progetto, allegata al presente atto;

VISTO il Decreto di governo del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 286 del 22/12/2025 di "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2026/2028" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici";

VISTO, altresì, il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 162 in ordine ai principi del bilancio degli Enti locali;
- l'articolo 179 concernente le modalità di accertamento delle entrate;
- l'articolo 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 183, comma 7, sull'esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 6 marzo 2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA l'attestazione ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive mm. e ii., rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario, concernente la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa e nel rispetto della competenza potenziata;

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

RITENUTO di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono la motivazione;
2. **di dare atto** che con Determinazione n. 1284 del 17/09/2026 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SP90 "GRATICCIOLI" A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO DELLA SEDE STRADALE CAUSA MALTEMPO INVERNO 2025-26 (CUP B37H26001250003)", dell'importo complessivo di € 100.000,00;
3. **di dare atto** che la spesa complessiva relativa all'esecuzione dell'intervento in oggetto è finanziata come previsto dalla Determinazione n. 1284/2026 ed è imputata al capitolo in uscita n. 110102/0 ad oggetto "Interventi per sicurezza stradale finanziate da multe autovelox (v.c.7843e)";

4. **di affidare** i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., secondo il criterio del minor prezzo, a seguito di trattativa sul MePA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, all'operatore economico EDILSERVICE DI PALANCA MARCO S.A.S., partita IVA 02400080418, codice beneficiario 127666, che, a seguito della trattativa sul MEPA n. 6593657, sull'importo a base d'asta di € 80.127,68, di cui € 290,32 per costi della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso, ha offerto un ribasso dell'1,05%, per un importo contrattuale di € 79.289,39, di cui € 78.999,07 per lavori ed € 290,32 per costi della sicurezza aggiuntivi, che, oltre all'IVA al 22% di € 17.443,67, ammonta all'importo complessivo di € 96.733,06;

5. **di approvare** il quadro economico di spesa post affidamento, così come di seguito riportato:

A – LAVORI	
Lavori *(di cui ONERI per la sicurezza inclusi compresi nei prezzi, soggetti a ribasso: € 1.596,00)* *(di cui COSTO Manodopera compreso nei prezzi, soggetto a ribasso: € 10.993,00)*	*€ 79.837,36*
COSTI della Sicurezza aggiuntivi (NON soggetti a ribasso)	*€ 290,32*
TOTALE LAVORI a base d'asta	*€ 80.127,68*
Importo lavori soggetto a ribasso	*€ 79.837,36*
Ribasso (1,05%)	*€ 838,29*
Importo al netto del ribasso d'asta	*€ 78.999,07*
Importo totale di contratto	***€ 79.289,39***
B) SOMME a disposizione della stazione appaltante	
Imprevisti, con Iva	*€ 839,87*
Incentivi alle funzioni tecniche 2%, Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (quota 80%)	*€ 1.282,04*
IRAP 8,5% su competenze Art. 45 D.Lgs. 36/2023	*€ 87,32*
I.V.A. lavori principali ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	*€ 17.443,67*
Contributo gara ANAC	*€ 35,00*
Economie di gara (compreso iva)	*€ 1.022,71*
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	***€ 20.710,61***
TOTALE PROGETTO (A+B)	***€ 100.000,00***

6. **di sub-impegnare** al capitolo in uscita n. 110102/0, ad oggetto "Interventi per sicurezza stradale finanziate da multe autovelox (v.c.7843e)", la somma complessiva di € 96.733,06, relativa all'importo dei lavori, secondo la seguente ripartizione:

– € 73.000,00 sull'impegno di competenza n. 1514, quale quota parte dell'importo complessivo dei lavori, a favore di EDILSERVICE DI PALANCA MARCO S.A.S., partita IVA 02400080418, codice beneficiario 127666;

– € 23.733,06 sull'impegno di competenza n. 1515, quale quota parte dell'importo complessivo dei lavori, a favore di EDILSERVICE DI PALANCA MARCO S.A.S., partita IVA 02400080418, codice beneficiario 127666;

7. **di sub-impegnare** al capitolo in uscita n. 110102/0, ad oggetto "Interventi per sicurezza stradale finanziate da multe autovelox (v.c.7843e)", impegno di competenza n. 1515, la somma di € 35,00, relativa al contributo ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, codice fornitore 131327;

8. **di dare atto**, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., di quanto di seguito descritto:

   - l'affidamento ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di cui al CPV 45233141-9 – Lavori di manutenzione stradale;
   - la categoria SOA è la OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane;
   - il contratto collettivo applicabile è: F015 – Edilizia Artigiano;

9. **di dare atto** che la succitata spesa ha esigibilità nell'esercizio 2026;

10. **di dare atto** che il pagamento delle somme di cui al presente atto avverrà presumibilmente nel quarto trimestre secondo i termini e le modalità previsti dagli atti contrattuali e che detta tempistica è compatibile con gli stanziamenti di cassa previsti, nel rispetto della competenza potenziata di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

11. **di dare atto** che il sottoscritto Responsabile della Struttura Organizzativa procedente non si trova in conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nei confronti del destinatario del presente atto;

12. **di dare atto** altresì che il Responsabile Unico del Progetto dei lavori in oggetto è l'Ing. Riccardo Salvato, Responsabile dell'Elevata Qualificazione 4.4 "Viabilità 3 – Nerone - Alto e Medio Metauro" del Servizio 4 "Programmazione delle Opere Pubbliche - Viabilità - Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria - Edilizia e Programmazione Scolastica" della Provincia di Pesaro e Urbino, nominato con Determinazione n. 1284 del 17/09/2026, e che lo stesso non si trova in situazioni di conflitto di interesse nei confronti del destinatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., a seguito di accertamento personale ovvero di rilascio di apposita dichiarazione dello stesso Responsabile Unico del Progetto, allegata al presente atto;

13. **di stipulare** il relativo contratto sul MePA;

14. **di inviare** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto, di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., attestante la copertura finanziaria, dando atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento della data di apposizione del predetto visto;

15. **di dare atto**, inoltre, che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso l'Ufficio del succitato Responsabile Unico del Progetto;

16. **di pubblicare** la presente determinazione all'Albo pretorio online dell'Ente, al fine di assolvere al principio di trasparenza e pubblicità;

17. **di trasmettere** tempestivamente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e della Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, modificata e integrata dalla Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) presso l'ANAC, al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza dei contratti pubblici, tutti i dati e le informazioni relative all'intero ciclo di vita del contratto attraverso piattaforma digitale dedicata;

18. **di dare atto** che sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" della Provincia di Pesaro e Urbino, verrà pubblicato un collegamento ipertestuale al fine di rinviare ai dati relativi contenuti nella BDNCP, garantendone un accesso immediato e diretto;

19. **di rappresentare**, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che avverso il presente atto è possibile, ai sensi degli artt. 119, comma 1, lettera a), e 120 del D.Lgs. n. 104/2010, proporre ricorso innanzi al T.A.R. Marche, nel termine di decadenza di trenta giorni.

Il Dirigente
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SP90 "GRATICCIOLI" A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO DELLA SEDE STRADALE CAUSA MALTEMPO INVERNO 2025-26 (CUP B37H26001250003). AFFIDAMENTO LAVORI (CIG BD259F231A), ASSUNZIONE SUB-IMPEGNI E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 3402 / 2026

==========

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, lì 20/10/2026

Il responsabile del procedimento
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma elettronica